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Calcolo dell'Incidenza Percentuale della Quantita di Mano d'Opera per Categoria di Lavorazione e dell'Incidenza della Sicurezza

NUMERO VOCE LAVORI QUANTITA' PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO INCIDENZA MDO |COSTO MDO
1(E01.01 a Scavo di shancamento effettuato con 2600 €7,70 € 20.020,00 12,55% €2512,51
2|E 01.01b Scavo di sbancamento effettuato con 600 €9,50 € 5.700,00 12,62% € 719,34
3|E 01.01c Scavo di shancamento effettuato con 50 € 15,30 € 765,00 11,50% € 87,98
4(E 01.02a scavo a sezione obbligata 98,75 €38,70 € 859,13 12,50% € 107,39
5|E 01.02b scavo a sezione obbligata 160 € 13,30 € 2.128,00 12,50% € 266,00
6|E 01.06 formazione di rilevati 3500 €1,59 € 5.565,00 27,00% € 1.502,55
7|E 01.07b formazione di rilevati 450 € 18,00 € 8.100,00 27,00% € 2.187,00
8(E 01.10 rinterro in presenza si sottoservizi 20 € 12,50 € 250,00 29,00% € 72,50
9(E 01.12a cilindratura meccanica 67,5 €7,20 € 486,00 4,00% €19,44

10(E 01.27 trasporto a discarica 50 € 11,00 € 550,00 23,19% € 127,55
11|E 04.04.a calcestruzzo 60 € 128,00 € 7.680,00 6,70% € 514,56
12|E 10.06 ferro d'armatura 2400 €1,60 € 3.840,00 21,28% €817,15
13(E 10.08 carpenteria metallica 240 € 3,80 € 912,00 9,37% € 85,45
14|E 10.08 carpenteria metallica 10657,92 € 3,80 € 40.500,10 9,37% € 3.794,86
15|Inf 01.07 Strato di fondazione in misto granulare 220 € 14,50 € 3.190,00 11,24% € 358,56
16|Inf 01.09 Conglomerato bituminoso binder 15400 €1,15 €17.710,00 20,00% € 3.542,00
17]|Inf 01.11 Conglomerato bituminoso - tappetino 6600 € 1,40 € 9.240,00 25,00% € 2.310,00
18|Inf 01.43 a cordoni per marciapiedi 1350 € 19,50 € 26.325,00 30,89% €8.131,79
19|Inf 01.54 barriere di sicurezza 20 €62,92 € 1.258,40 9,37% €117,91
20|Inf 02 01.01b terreno agrario 2000 € 15,70 € 31.400,00 32,00%| € 10.048,00
21|Inf 02 01.01a spandimento terreno agrario 2000 €7,20 € 14.400,00 25,00% € 3.600,00
22|Inf 02 03.01b1 fornitura alberi 75 € 221,00 € 16.575,00 14,19% € 2.351,99
23|Inf 02 03.01a fornitura alberi 80 € 121,00 € 9.680,00 18,50% € 1.790,80
24|Inf 02 02.01a messa a dimora alberi 155 € 57,60 € 8.928,00 59,14% € 5.280,02
25|EA 01.33 inverter 0 € 53.000,00 € 0,00 23,00% € 0,00
26|A.P. 101 moduli solari policristallini da 230 Kw 210 € 846,35 € 177.733,50 19,65%]| € 34.924,63
27|EL 04.07 h tubazione in PVC 400 € 10,63 € 4.252,00 28,00% € 1.190,56
28(F 02.01a pozzetto 17 €41,23 € 700,91 25,00% € 175,23
29(EL 05.24 i palo 15 € 337,10 € 5.056,50 15,00% € 758,48
30|EL 03.02 o linea elettrica in cavo multipolare 400 €9,90 € 3.960,00 21,23% € 840,71
31|EL 03.02z11 linea elettrica in cavo multipolare 195 €261 € 508,95 21,23% € 108,05
32|EL 03.02z11 linea elettrica in cavo multipolare 792 €261 € 2.067,12 21,23% € 438,85
33|A.P. 103 linea elettrica solari 700 € 3,38 € 2.366,00 21,23% € 502,30
34(EA 01.036b quadro di campo 10 € 100,00 € 1.000,00 2,23% €22,30
35|EL 07.001c corda di rame nudo 50 €3,90 € 195,00 50,50% € 98,48
36|EA 01.035 quadro elettrico 1 € 3.200,00 € 3.200,00 1,93% €61,76
37|EA 01.036a quadro elettrico 5 € 320,00 € 1.600,00 2,23% € 35,68
38|A.P. 102 inverter 5 € 10.489,91 € 52.449,55 23,21%| €12.173,54
39|A.P.104 impianto di monitoraggio e antifurto 1 € 6.324,93 € 6.324,93 25,00% €1.581,23
40|A.P.I05 armature e lampade led 13 € 800,00 € 10.400,00 19,00% €1.976,00
41 dal computo per la sicurezza 1 € 1.200,00 € 1.200,00 45,00% € 540,00

€ 509.076,08 € 105.773,14
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