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Riqualificazione centro storico: abbattimento barriere architettoniche
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Interventi per la riduzione del traffico nel centro storico

Arredo urbano nel centro storico
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

=SCSs/C

1 movimenti di materie € 86.500,77 1,00 € 86.500,77 € 7.863,71 | € 7.863,71 || € 9.657,18 | € 9.657,18 || € 2.006,55 | € 2.006,55 7% € 4.688,13 | € 4.688,13 35% € 23.440,66 | € 23.440,66 40% € 26.789,33 | € 26.789,33 € 12.055,20 13,94%
2 opere in ca per l'edilizia | € 27.146,87 1,00 € 27.146,87 € 2.467,90 | € 2.467,90 || € 3.030,75 | € 3.030,75 || € 629,72 | € 629,72 44% € 9.248,14 | € 9.248,14 10% € 2.101,85 | € 2.101,85 14% € 2.942,59 | € 2.942,59 € 6.725,92 24,78%
2 opere edilizie € 22.858,96 1,00| € 22.858,96 € 2.078,09 | € 2.078,09 || € - € - € - € - 44% € 9.14358 | € 9.143,58 6% € 1.246,85 | € 1.246,85 10% € 2.078,09 | € 2.078,09 € 8.312,35 36,36%
4 verde e arredo urbano | € 182.926,87 1,00| € 182.926,87 € 16.629,72 | € 16.629,72 || € 20.422,46 | € 20.422,46 || € 4.243,35 | € 4.243,35 38% € 53.819,91 | € 53.819,91 10% € 14.163,14 | € 14.163,14 14% € 19.828,39 | € 19.828,39 € 53.819,91 29,42%
5 Impianto elettrico € 52.585,17 1,00| € 52.585,17 € 4.780,47 | € 4.780,47 || € 5.870,75 | € 5.870,75 || € 1.219,82 | € 1.219,82 60% € 2442848 | €  24.428,48 7% € 2.849,99 | € 2.849,99 3% € 1.221,42 | € 1.221,42 € 12.214,24 23,23%
Impianto di
6 videosorveglianza e ztl | €  155.981,36 1,00| € 155.981,36 € 14.180,12 | € 14.180,12 || € 1741419 | € 17.414,19 || € 3.618,29 | € 3.618,29 60% € 72.461,25 | €  72.461,25 7% € 8.453,81 | € 8.453,81 3% € 3.623,06 | € 3.623,06 € 36.230,63 23,23%
7 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - 0% € - € - 0% € - € - 0% € - € - € -
8 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - 0% € - € - 0% € - € - 0% € - € - € -
9 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - 0% € - € - 0% € - € - 0% € - € - € -
10 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - 0% € - € - 0% € - € - 0% € - € - € -
11 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - 0% € - € - 0% € - € - 0% € - € - € -
12 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - 0% € - € - € - € - € -
13 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
14 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
15 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
16 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
17 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
18 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
19 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
20 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
21 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
22 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
23 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
24 € - 0,00| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
€ 528.000,00 € 48.000,00 € 56.395,33 €11.717,73 € 173.789,50 € 52.256,30 € 56.482,88 € 129.358,25 24,50%
| H|COSTO DI COSTRUZIONE ( C): € 528.000,00 PERCENTUALE SPESE GENERALI UNITARIE ( pSG ): 14%
\ \ [ [ [
| || SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA ( SCS ): € 15.819,14 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE IS 3,00%
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